工事概要書

1. 工事等 日本	年度	令和7年度							配置図・平面図等	別図による。		
		鳥取大学(三浦)農学部附属FSC潅水設備改修工事							本件に関する照会先	総務係 TEL: 0857-31-5038	竟課	
1 日	2.工事場所	鳥取市湖山町南4丁目101番地(鳥取大学三浦団地構内)										
規 報 等	3. 完 成 期 限	令和 8年 3月 16日 月曜日										
# GC-66	4. 工事の種類		I	事 範 囲	表							
横型 接数 接数 接数 接数	規模等	建	保石が (フィールト・サイエンスセンター)									
接受 選受		物		以修								
至直接		概		_	m²	m²	,	n² m²	m²	m²		
世際経過数		要		_								
無物使用の各無 ○ 有 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 無				_								
接受整備			建物使用の有無	⊙ 有	・無	· 有 · 無	有無	• 有 • 無	· 有 · 無			
世			空気調和設備	•		•	•	•	•	•		
世 自動制御設備 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			換気設備	•		•	•	•	•	•		
日 動勢的設備 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		屋		•		•	•	•	•	•		
総 総		ı — ı										
##		設										
総議設備		備										
満火設備 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・												
ガス設備 雨水利用設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		-										
雨水利用設備 ・												
撤去工事				_								
総水設備 ・												
「対水設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			11X2-7									
「対水設備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			給水設備									
 搬去工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		屋外	排水設備									
 搬去工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		その	消火設備				•					
 搬去工事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		他	ガス設備			•	•	•	•	•		
		設備					•	•	•	•		
1. 農学部附属FSC(フィールドサイエンスセンター)の潅水設備改修を行う。 ・振動、騒音、臭気が発生する工事については調整を行うこと。 ・工事範囲外は教職員及び学生が使用するため、安全計画に配慮を行うこと。(工事に伴う粉塵対策を行うこと。) ・工事範囲外の潅水設備停止を伴う切替、切離し作業においては、十分な調査・調整のうえ計画すること。		IV#3	撤去工事	<u> </u>		•	•	•	•	•		
1. 農学部附属FSC(フィールドサイエンスセンター)の潅水設備改修を行う。 ・振動、騒音、臭気が発生する工事については調整を行うこと。 ・工事範囲外は教職員及び学生が使用するため、安全計画に配慮を行うこと。(工事に伴う粉塵対策を行うこと。) ・工事範囲外の潅水設備停止を伴う切替、切離し作業においては、十分な調査・調整のうえ計画すること。												
1. 農学部附属FSC(フィールドサイエンスセンター)の潅水設備改修を行う。 ・ 学内行事等により工事中止期間がある。 ・ 振動、騒音、臭気が発生する工事については調整を行うこと。 ・ 工事範囲外は教職員及び学生が使用するため、安全計画に配慮を行うこと。(工事に伴う粉塵対策を行うこと。) ・ 工事範囲外の潅水設備停止を伴う切替, 切離し作業においては、十分な調査・調整のうえ計画すること。		栶	概要									
・振動、騒音、臭気が発生する工事については調整を行うこと。 ・工事範囲外は教職員及び学生が使用するため、安全計画に配慮を行うこと。(工事に伴う粉塵対策を行うこと。) ・工事範囲外の潅水設備停止を伴う切替、切離し作業においては、十分な調査・調整のうえ計画すること。		1. 崖		スセンター) <u>の潅水設備</u> 改(
・工事範囲外は教職員及び学生が使用するため、安全計画に配慮を行うこと。(工事に伴う粉塵対策を行うこと。)」 ・工事範囲外の潅水設備停止を伴う切替、切離し作業においては、十分な調査・調整のうえ計画すること。												
		・工事範囲外は教職員及び学生が使用するため、安全計画に配慮を行うこと。										







